



## CITTA' DI GIAVENO

Provincia di Torino

**VERBALE DI SEDUTA PRIVATA GARA CON PROCEDURA  
NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE  
1° LOTTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI  
GIAVENO (TO): SOCCORSO ISTRUTTORIO. -----**

CUP F64I19000620004 - CIG 81593940F0

L'anno **duemilaventi**, il giorno trentuno del mese di **gennaio** alle ore **10.00**, in  
Giaveno, nella sede comunale di Palazzo Marchini, ufficio contratti. -----

### P R E M E S S O

Con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 18/11/2019 è stato approvato il  
progetto esecutivo di realizzazione 1° lotto impianto di videosorveglianza, per un  
importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 185.000,00 per lavori (comprensivi degli  
oneri della sicurezza pari ad Euro 5.000,00) e € 215.000,00 per spese generali.;-----  
con determinazione a contrarre n. 743 del 30/12/2019 si è proceduto ad avviare la  
procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,  
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e  
s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo da esperirsi tramite  
mercato elettronico MEPA attraverso la creazione di RDO specifica senza limitazioni  
di invito salvo l'iscrizione al Mepa nella categoria Lavori di manutenzione - Opere  
Specializzate - OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e  
trattamento;-----

con RDO n. 24836746 del 30/12/2019 inviate tramite sistema telematico Me.Pa. sono  
stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori del mercato elettronico abilitati nella

Categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate - OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento come meglio specificato nell'allegata comunicazione di invito - emesso in automatico dal sistema acquistinretepa.it;-----

L'assegnazione è prevista a favore del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis art. 97 D.lgs 50/2016, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo; -----

il termine improrogabile stabilito per la presentazione delle offerte scadeva in data 27/01/2020 alle ore 12,00 ed entro lo stesso presentavano offerta n. 13 ditte -----

Sono presenti in sala oltre al RUP, Arch. Paolo Caligaris Capo Area Tecnica, anche n. 1 testimone: 1) dott. in arch. Alessia Cinato Area Contratti;-----

Quanto sopra premesso, il Rup, Arch. Paolo Caligaris ha avviato, in seduta pubblica sul M.E.P.A., l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai 13 operatori economici che hanno presentato offerta entro i termini previsti, dalla quale si è accertata l'incompletezza in capo a n. 1 ditta circa i requisiti obbligatori richiesti della lettera di invito / disciplinare riguardanti le categorie di cui è composto l'appalto.-----

Si da atto che l'Impresa "Max Automazioni srl" presenta contratto con la Bentley SOA per il rilascio del rinnovo dell'Attestazione SOA, ai sensi del D.P.R. 207/2010.--

Si è dato corso al soccorso istruttorio, invitando la Ditta "Soelit srl" di Chieti a produrre la documentazione mancante entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dalla procedura di gara per i seguenti elementi: a presentare integrazione alla garanzia provvisoria in quanto inferiore rispetto a quella prevista. --

Vista la richiesta inviata in data 28/01/2020 con la quale l'ufficio Appalti e Contratti

ha invitato l'operatore economico ad integrare la "Documentazione Amministrativa"

richiesta, con la specifica richiesta di far pervenire la documentazione integrativa per

sanare l'irregolarità entro 10 (dieci) giorni, ovvero entro le ore 12.00 del 7/02/2020.---

In anticipo rispetto al termine stabilito è prevenuta l'integrazione di documentazione

richiesta da parte della ditta "SOELIT srl" protocollo n. 2764 del 30/01/2020. -----

Preso atto della documentazione pervenuta nei tempi con la quale la Ditta sopra

citata integrava e sanava l'irregolarità enunciata.-----

Il Presidente, esaminata l'integrazione pervenuta dalla Ditta dichiara la regolarità

della stessa e pertanto riammette alla gara per l'appalto dei lavori di "Realizzazione

1° lotto impianto di videosorveglianza nel Comune di Giaveno (TO)" la Ditta Soelit

srl di Chieti, dichiarando l'apertura della busta virtuale relativa all'offerta economica

il 3/02/2020 ore 10:00. -----

Il presidente dichiara quindi chiusa la seduta pubblica alle ore 10,30.-----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

IL RUP: Arch. Paolo Caligaris \_\_\_\_\_

Il Testimone: 1) dott. in arch. Alessia CINATO \_\_\_\_\_