



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI GIAVENO

PROTOCOLLO

OGGETTO

**PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA
BORGATA FUSERO n. 1**

PROPRIETA'

CITTA' DI GIAVENO
Via M. T. Marchini n. 1 - Giaveno

IDENTIFICATIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO
(art. 42 D.P.R. 207/2010)

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONI
STRUTTURALI ED
ARCHITETTONICHE

CHM INGEGNERIA

Ing. Marcello CHIAMPO
Via Roma n. 14 - 10094 - GIAVENO (TO)
Tel. 011/9376657 - Fax 011/9363689
Email: info@studiochiampo.it
Pec : marcello.chiampo@ingpec.eu
Cod. Fisc. : CHM MCL 56S21 E020V
P. IVA : 04330240013

DOCUMENTO

C17
34 002

OPERA ARGOMENTO FASE DOC. PROG. / REVISIONE

LP **DOC** **ESE** **034 / 0**

TIMBRO E FIRMA



SCALA: /

FILE : C17 35 001

CARTELLA: 1550/17

NOTE:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	APPROVATO
0	EMISSIONE	10/2017	CHIAMPO	CHIAMPO
1				
2				
3				



LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA
BORGATA FRANA PRINCIPALE n. 1
QUADRO TECNICO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo	%
	LC	LAVORI A CORPO	€ 66 366,82		93,64%
	1	FRANA n. 1 FUSERO	€ 66 366,82		93,64%
	OS	ONERI DELLA SICUREZZA (All. XV c4 D.Lgs. 81/08)	€ 4 510,19		6,36%
	2	ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI	€ 4 510,19		6,36%
1	ImpC	Sommano	€ 70 877,01	€ 70 877,01	100,00%
2	TOS	Oneri della sicurezza		-€ 4 510,19	
3	IBA	Importo soggetto a ribasso		€ 66 366,82	
4	B	Somme B			
5	B1	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 15 592,94	
6	B2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		€ 7 087,70	
7	B3	Spese per rilievi topografici e georeferenziazione		€ 708,77	
8	B3	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su spese tecniche		€ 2 095,69	
9	B5	Indennità di occupazione		€ 1 000,00	
10	B6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 1 240,09	
11	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 27 725,19	
12	R	Riepilogo			
13	R1	Importo soggetto a ribasso		€ 66 366,82	
14	R4	Oneri della sicurezza		€ 4 510,19	
15	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 27 725,19	
16	ICO	Prezzo complessivo dell'opera		€ 98 602,20	
17	M	MANODOPERA			
18	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori		€ 31 731,04	
19	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza		€ 2 592,66	
20	TM	Totale manodopera		€ 34 323,70	48,43%
21	S	SICUREZZA			
22	S1	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima		€ 4 510,19	
23	TS	Totale oneri della sicurezza		€ 4 510,19	6,36%