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CATEGORIE

% MANODOPERA
SULLA SINGOLA

INCIDENZA % DELLA
MANODOPERA DELLA
SINGOLA CATEGORIA

DELL'IMPORTO DELLA

INCIDENZA %

CATEGORIA SUL

IMPORTO PRESUNTO
DELLE CATEGORIE

CATEGORIA SUL TOTALE ,
DELL'OPERA (ax c) TOTALE DELL'OPERA
a b c d

LAVORI E OPERE SU TRATTO STRADALE INIZIALE (a - b)

[SCARIFICA STRADALE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI \ 39,41%| 9,35%| 23,71%] € 14.297,01
[ELEMENTI IN CLS PREFABBRICATO \ 33,45%| 2,83%| 8,45%] € 5.092,49|
|OPERE DI RACCOLTA ACQUE STRADALI \ 20,41%| 3,47%] 17,02%] € 10.260,79|
|OPERE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE \ 28,56%| 14,18%| 49,67%| € 29.945,46 |
|OPERE DI SEGNALETICA STRADALE \ 33,08%| 0,38%| 1,16%| € 697,82
IMPORTO TOTALE CATEGORIE / PERCENTUALI \ | 30,21%)| 100,00%| € 60.293,57]

‘INCIDENZA % MANODOPERA SULL'OPERA

30,21%)|
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CATEGORIE

% MANODOPERA
SULLA SINGOLA

INCIDENZA % DELLA
MANODOPERA DELLA
SINGOLA CATEGORIA

DELL'IMPORTO DELLA

INCIDENZA %

CATEGORIA SUL

IMPORTO PRESUNTO
DELLE CATEGORIE

CATEGORIA DELSLl'J(I)_PTEOR-l/—AA(LaEX ¢) TOTALE DELL'OPERA
a b c d

‘ LAVORI E OPERE SU TRATTO STRADALE FINALE (b - ¢) ‘
[SCAVI E RILEVATI | 33,36%| 12,08%| 36,21%] € 46.973,02]
[DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | 75,02%| 7,38%| 9,84%| € 12.760,88]
[ELEMENTI IN CLS PREFABBRICATO E CHIUSINI | 18,96% | 5,15%| 27,17%] € 35.245,56|
[PAVIMENTAZIONE IN AGGREGATI NATURALI | 20,20%| 0,38%| 1,90%] € 2.465,55|
| PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | 14,30% | 3,05%| 21,36%] € 27.707,62|
[ELEMENTI IN ACCIAIO ZINCATO (Guard-rail) | 10,41%| 0,29%| 2,80%| € 3.632,46
[OPERE A VERDE \ 36,22%| 0,13%| 0,37%]| € 480,70
[OPERE DI SEGNALETICA STRADALE | 34,20%| 0,12%| 0,35%| € 454,43
IMPORTO TOTALE CATEGORIE / PERCENTUALI \ | 28,60%| 100,00%| € 129.720,22]
INCIDENZA % MANODOPERA SULL'OPERA \ | 28,60%|

‘ LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TRATTI STRADALI (a-b) + (b-c) ‘
INCIDENZA % MANODOPERA SULL'OPERA | | 22,20%| 11.360,61| € | 51.164,28]
INCIDENZA % MANODOPERA SULL'OPERA COMPLESSIVA | | 27,64%| 66.670,05 | € 241.178,07
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