



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI GIAVENO



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO SCARPATA

- STRADA BORGATA FORCERIA -



COMMESSA

20848_11

TAVOLA

R.8

SCALA

-

DATA

Agosto 2020

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Stato	Data	Annotazioni	DIS.	VERIF.	APPR.
Emissione	0	08/2020	EMISSIONE		
Revisioni	1				
	2				

PROGETTO : **IG INGEGNERIA GEOTECNICA srl**
C.so Montecchello, 50 - 10129 Torino
Tel. (011) 5611811/fax (011) 5620568
e-mail: ig@ingegneriageotecnica.com
Valter PEISINO Ingegnere



I. G. INGEGNERIA GEOTECNICA s.r.l.
Dott. Ing. Valter PEISINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
n° 753

Timbro e firma del responsabile dell'elaborato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte



Città di Gavi

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO SCARPATA
STRADA BORGATA FORCERIA - GAVI**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	177,500.00
A sommare costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2,500.00
Totale lavori	€	180,000.00
Spese tecniche		
progetto di fattibilità tecnico economica , progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza, contabilità dei lavori,	€	18,000.00
CNPAIA (4% su € 18.000,00)	€	720.00
IVA 22% su € 18.000,00 più CNPAIA		4,118.40
Totale spese tecniche Di cui già impegnati € 5.836,48 con DT n. 757 del 31.12.2019	€	22,838.40
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% su Importo totale dei Lavori	€	39,600.00
Rilievi planoaltimetrici, Collaudi tecnico/amministrativi, Indagini geognostiche comprensivi di oneri di legge	€	3,500.00
Indennità occupazione temporanea, imprevisti, accordi bonari	€	250.00
Incentivo funzioni tecniche (2% importo lavori art. 113 D.lgs 50/2106 e s.m.i	€	3,600.00
Spese pubblicità, ANAC, arrotondamento	€	211.60
Totale somme a disposizione		47,161.60
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO	€	250,000.00